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1 … chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa zapisy, które 

z naszej perspektywy stanowią istotne ryzyko 

kontraktowe. 

W szczególności dotyczy to: 

 § 10 ust. 1.2, przewidującego bardzo 

wysokie kary umowne za opóźnienie  

w realizacji dostaw,  

 § 8 ust. 6, umożliwiającego dokonanie 

zakupu zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez określenia zasad ustalania 

wysokości tych kosztów oraz sposobu ich 

rozliczenia.  

W naszej ocenie zapisy te w obecnym brzmieniu 

przenoszą na Wykonawcę nieproporcjonalnie 

wysokie ryzyko związane z realizacją umowy.  

W efekcie ich akceptacja może okazać się dla nas 

niemożliwa, co niestety może uniemożliwić nam 

udział w postępowaniu. 

§ 10 ust. 1.2  

z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego 

terminu realizacji Jednostkowego Zamówienia  

z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 

umownymi: w wysokości po 3% wartości netto danego 

Zamówienia Jednostkowego za pierwszy i kolejne trzy 

rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia 

opóźnienia w wysokości 10% wartości netto Zamówienia 

Jednostkowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 8 ust. 6  

W przypadku niewykonania obowiązków, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 

zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy w cenie 

zbliżonej do ceny z Umowy. 
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