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ZAŁĄCZNIK NR 3 SWZ 

 

(projekt) 

UMOWA 

NR …………………………………………… 

 

 

zawarta dnia ………..…..   r. w  Bełchatowie pomiędzy: 

 

Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS 0000022197, Kapitał Zakładowy: 116.812.000,00 zł, NIP 769194926, REGON 592141800, 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

zwanym  dalej  Zamawiającym lub Zleceniodawcą, 

 

a  

 

…………………………………………….. 

zwanym  dalej  Wykonawcą lub Zleceniobiorcą. 

 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi przeprowadzanymi przez wybranego Generalnego Wykonawcę przy 

realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu budynku kompleksu odnowy biologicznej wchodzącego w skład 

Hotelu Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny", wynikający w szczególności z: 

a. przepisów prawa w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane, właściwych przepisów 

wykonawczych wydanych na jego podstawie, oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

b. Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót oraz Ekspertyzy technicznej budynku kompleksu 

odnowy biologicznej, wchodzącego w skład Hotelu Solina Spa w Myczkowcach wraz z  opracowaniem 

technologii". : 

c. postanowień niniejszej umowy,  

d. oferty Wykonawcy,  

e. umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych,  

f. wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest także – na żądanie Zamawiającego – do udziału w charakterze eksperta  

w Komisji zakupowej (przetargowej) na wykonawstwo remontu budynku kompleksu odnowy biologicznej 

wchodzącego w skład Hotelu Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny oraz opiniowania czynności podejmowanych 

w postępowaniu wskazanych przez Komisję zakupową. 
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie: od dnia podpisania niniejszej 

umowy, przez czas realizacji robót objętych nadzorem  oraz w okresie ich odbioru i rozliczenia finansowego. 

Szacowany okres wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim wyniesie nie  dłużej niż 6 

miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, bez dodatkowego wynagrodzenia, w czynnościach 

podejmowanych przez wykonawcę robót w ramach rękojmi za wady i udzielonych gwarancji. Okresy rękojmi   

i gwarancji, będą biegły równolegle, począwszy od daty dokonania końcowego odbioru robót. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o obowiązku Wykonawcy, dla którego wprost nie przewidziano terminu 

na jego wykonanie, termin ten będzie uzgodniony z Zamawiającym i/lub wykonawcą robót. Termin ten nie może 

jednak powodować opóźnień w realizacji inwestycji w stosunku do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania robót. 

 

§ 3 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca skieruje do wykonania niniejszej umowy personel, który będzie posiadał kwalifikacje                                  

i doświadczenie określone w SWZ (Personel Kluczowy). Pozostałe osoby winny posiadać kwalifikacje 

niezbędne do należytego wykonywania umowy.  

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie realizowany przez Personel Kluczowy tj. 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazanego w wykazie stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, 

którym będzie: ……………………………………………………z zastrzeżeniem możliwości zmiany jedynie zgodnie 

z postanowieniami przewidzianymi poniżej. Wykonawca potwierdza, że dysponuje wskazaną osobą na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za 

nadzór nad  prawidłową realizacją niniejszej umowy będzie: ………………………….  

3. Zastępstwo czasowe lub zmiana osoby Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wniosku wraz  

z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada kompetencje  

i doświadczenie niemniejsze niż wymagane w SWZ. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę  

w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana Inspektora nadzoru 

inwestorskiego stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana 

Inspektora nadzoru inwestorskiego jest również dokonywana na uzasadnione żądanie Zamawiającego w 

przypadku nienależytego wykonywania przez niego obowiązków inspektora nadzoru. 

4. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować żadnych decyzji rodzących skutki finansowe  oraz 

zwiększające zobowiązania wobec Generalnego Wykonawcy lub jego podwykonawców. W szczególności 

Inspektor nie ma uprawnień do zatwierdzania i zlecania prac dodatkowych oraz akceptowania podwykonawców. 

Podjęcie takiej decyzji bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jest nieważne. 
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§ 4 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

1. Wykonawca, w ramach pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego, rozszerzonego o zakres obowiązków 

zawartych w niniejszej umowie, będzie działać we własnym imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego   

i jego reprezentantem w kontaktach z wykonawcą robót objętych nadzorem. 

3. Wykonawca nie jest upoważniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych ani 

podejmowania żadnych decyzji mających wpływ na treść stosunku prawnego Zamawiającego  

z wykonawcą robót, w szczególności Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót 

polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych umową z wykonawcą robót lub robót zamiennych. 

4. Wykonawca jest obowiązany do działania z należytą starannością w okresie realizacji robót, jak też po ich 

zakończeniu, mając na uwadze zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Przedstawicielem .Zamawiającego wskazanym  

w § 3 ust. 3 powyżej. 

6. Wykonawca zapewni swoją pełną dyspozycyjność, adekwatną do czasu  i warunków realizacji inwestycji,  

w szczególności obecność na terenie budowy podczas wykonywania robót objętych nadzorem.  Pobyty na 

budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy. 

7. Wykonawca będzie nadzorował roboty w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru  

w tym Inspektor Nadzoru będzie obecny w miejscu prowadzenia robót nie rzadziej jednak niż raz  

w tygodniu oraz każdorazowo, niezwłocznie  na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

8. W sytuacjach wymagających pilnej konsultacji Wykonawca zagwarantuje niezwłoczne stawienie się na 

placu budowy/w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym  w czasie: do 8 godzin od 

wezwania telefonicznego, potwierdzonego e-mailem, co każdorazowo odnotowane zostanie w protokole, 

sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich  spotkaniach koordynacyjnych. 

10. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (kwestie 

robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). Wszelka korespondencja kierowana do Zmawiającego będzie 

kierowana na adres elektroniczny: ……………………...  

11. Zamawiający będzie kierował korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, w sprawach 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy na adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej, które 

zostały wskazane w ofercie Wykonawcy. 

12. Strony Umowy mają obowiązek informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach dotyczących stanu 

formalnego każdej ze stron, w szczególności: zmiany adresu, nazwy, kontaktu, formy prawnej, numeru 

rachunku bankowego, likwidacji lub upadłości itp. W przypadku zaniechania w/w obowiązkom czynność 

dokonana wg ostatniej wiedzy strony jest skuteczna, a pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres 

strony uznają za skutecznie doręczone. Odpowiedzialność za szkody wywołane zaniechaniem obciążają stronę, 

która nie wykonała ciążących na niej w/w obowiązków. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i utrzymywać sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru.  

14. Wykonawca  będzie przechowywał dokumentację przebiegu realizacji  umowy i realizacji robót objętych 

nadzorem w miejscu wskazanym Zamawiającemu  i zapewni Zamawiającemu oraz organom i instytucjom 

uprawnionym do kontroli, bezpośredni i nieograniczony dostęp do niej.  
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§ 5 

      ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REALIZACJI  

ROBÓT  I PO JEJ ZAKOŃCZENIU 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy, podczas wykonywania i odbioru  robót  objętych nadzorem 

należy w szczególności:  

1) sprawowanie kontroli nad zgodnością  realizacji robót objętych nadzorem z postanowieniami umowy  

z wykonawcą robót, dokumentacją ekspertyzy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz decyzjami innych organów 

dotyczących warunków realizacji inwestycji, przekazanymi przez Zamawiającego,  

2) kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego  

przedstawionego przez wykonawcę robót,  

3) dokonywanie oceny stanu zaawansowania robót objętych nadzorem oraz ich zgodności ich 

prowadzenia z dokumentacją budowlaną oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym dla celów 

rozliczenia wykonawcy robót,  

4) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego 

zmian technicznych, w tym: zmniejszanie lub zwiększanie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane 

do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych  

w ekspertyzie, także zmiana kolejności wykonywania robót budowlanych, wnioskowanie o wprowadzenie 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy,  

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  

nieprzewidzianych  w  umowie  z  wykonawcą robót, celem  podjęcia  decyzji, co do   ich  zlecenia  

Wykonawcy robót, 

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz wykorzystanych materiałów budowlanych,  

a w szczególności: zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do 

stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzętu używanego do realizacji robót, 

7) opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót oraz ich zatwierdzanie,  

w porozumieniu z Zamawiającym, 

8) opiniowanie i przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji wniosków wykonawcy robót  

o zastosowanie materiałów innych niż określone w dokumentacji ekspertyzy,  

9) składanie uzasadnionych wniosków do Zamawiającego w sprawie konieczności opracowania 

ewentualnych dodatkowych ekspertyz i badań technicznych (wraz z uzasadnieniem ich wykonania 

 i oszacowaniem kosztów), zlecanie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwość co do ich jakości, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych  

z realizacją robót, które mogą stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego wykonawcy robót 

kar umownych, 

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie  oraz  potwierdzenie usunięcia przez 

wykonawcę ewentualnych wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót, żądanie od kierownika 

budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót,  

12) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prób i 

odbiorów technicznych, w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez wykonawcę 

robót budowlanych, 
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13) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, po uzgodnieniu z Zamawiającym,  

w sytuacji, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę / zezwoleniem na realizację inwestycji lub treścią 

umowy na roboty budowlane, 

14) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, utrzymania porządku na terenie 

budowy i wymagań ochrony środowiska, kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,  

15) wnioskowania o usunięcie z terenu prac każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę lub (dalszego) 

podwykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, w szczególności nie stosuje się do zasad BHP, 

przepisów przeciwpożarowych lub przez swoje działanie może spowodować szkodę  

w mieniu lub naraża inne osoby na utratę  życia i zdrowia, 

16) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów, a po końcowym 

odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy, 

17) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru, 

18) udział w czynnościach podejmowanych w celu: odbioru technicznego poszczególnych instalacji oraz 

odbioru końcowego  robót , testów i prób urządzeń i infrastruktury,  

19) sprawdzenie gotowości do odbioru, dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru, 

20) organizowanie i przeprowadzanie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów 

częściowych oraz  końcowego, 

a) przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,  

b) dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu rękojmi, 

21) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej 

w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót, dokonywanie czynności 

sprawdzenia kosztorysów szczegółowych, a także innych kalkulacji sporządzanych przez wykonawcę 

robót,  zgodnie z warunkami określonymi w umowie na roboty, kontrolowanie prawidłowości treści 

protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót  oraz kompletności i poprawności 

dokumentów, które wykonawca robót musi do nich dołączyć, weryfikacja obmiarów i kosztorysów 

powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne,  

22) rozliczenie umowy na roboty budowlane i podjęcie czynności wskazanych w umowie na roboty 

budowlane  w przypadku jej rozwiązania przed terminem zakończenia inwestycji, 

23) opracowanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z wykonawcą robót uznanych jako nie 

nadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiające użytkowanie placówki oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia należnego wykonawcy robót wraz z ustaleniem korekty jego wysokości, 

24) kontrola obowiązku noszenia przez osoby zaangażowane do  wykonania robót na terenie  prac oznaczeń 

identyfikujących podmioty, które je zatrudniły oraz posiadania przez nie dokumentów pozwalających na 

identyfikacje tych osób, 

25) identyfikowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony 

wykonawcy robót i stron trzecich i niezwłoczne informowanie o tym Zamawiającego wraz  

z przedstawieniem  propozycji sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 

26) identyfikowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, ryzyka nieosiągnięcia efektów realizacji inwestycji, 

zwłaszcza efektów rzeczowych oraz niezwłoczne informowanie o tym Zamawiającego wraz  

z przedstawieniem  propozycji sposobów rozwiązania problemów stanowiących źródło ryzyka,  

27) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, 
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28) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót i przedstawianie Zamawiającemu stanowiska  

w odniesieniu do nich, 

29) w przypadku, sporu sądowego między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczącego realizacji 

inwestycji, przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz podanie 

jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu, 

30) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

inwestycji, 

31) sprawdzenie zakresu i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej otrzymanej od wykonawcy 

robót, kompletowanie dokumentacji powykonawczej, weryfikacja dokumentów przekazanych przez 

Wykonawcę, niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie, sprawdzanie kompletności dokumentacji gwarancyjnej oraz 

instrukcji obsługi i eksploatacji poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń, 

32) prowadzenie dokumentacji fotograficznej prac - zdjęcia będą służyły do celów monitorowania postępu 

robót budowlanych (regularna rejestracja istotnych postępów robót nie rzadziej niż raz  

w miesiącu); zdjęcia przedstawiające zaawansowanie robót wraz z opisem tego co przedstawiają oraz 

datą ich wykonania będą przekazywane Zamawiającemu w postaci nośników cyfrowych (dvd),  pocztą 

elektroniczną, na każde życzenie Zamawiającego,  

33) weryfikacja podwykonawców Generalnego Wykonawcy zadania pn. "Wykonanie remontu budynku 

kompleksu odnowy biologicznej wchodzącego w skład Hotelu Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny". 

2. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót należy  

w szczególności: 

1)   przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, obecność w trakcie przeglądów 

gwarancyjnych, polegających na ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego  i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub 

wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie, w przypadku gdy zostanie zadeklarowana, zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

2)    egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, nadzór nad 

usunięciem wad stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu rękojmi dokonywanie 

odbioru robót związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach oraz protokolarne 

potwierdzenie ich usunięcia, 

3)    przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych lub zlecenia 

wykonawstwa zastępczego w przypadku nieterminowego usunięcia przez wykonawcę robót wad i usterek, 

stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji lub braku ich usunięcia, 

4)    szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek w przypadku 

odmowy ich usunięcia przez wykonawcę robót w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Wykonawca w okresie realizacji robót objętych nadzorem, w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu 

każdego miesiąca sprawowania nadzoru, przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny i dokumentację 

fotograficzną, szczegółowo określający: 

1)   wykonane przez Wykonawcę prace, 

2)   wykonanie finansowe Wykonawcy w okresie rozliczeniowym, narastająco,  

3)    informacje o postępie robót objętych nadzorem  (analiza pod kątem zgodności z aktualnym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót),  

4)    informacje dotyczące jakości robót objętych nadzorem,  

5)   zestawienie oraz opis badań i pomiarów, przy których uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, 
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6)    informacje o występujących problemach w realizacji umowy o roboty budowlane, w szczególności jeśli 

mogą mieć wpływ na terminowość wykonania robót objętych nadzorem  i propozycjach rozwiązania tych 

problemów  w świetle zapisów umowy o roboty budowlane  i odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót przedłoży 

Zamawiającemu, Raport końcowy z realizacji niniejszej umowy i dokumentację fotograficzną. Raport ten 

będzie zawierał w szczególności: 

1)    podsumowanie realizacji umowy w oparciu o treść sprawozdań miesięcznych wykonawcy, 

2)    informacje dotyczące założeń projektowych oraz zmiany projektowe dokonane w trakcie realizacji umowy, 

3)    przebieg nadzorowanych robót, 

4)    uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, w podziale na poszczególne branże. 

5.  Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji zamówienia, do kontroli czynności wykonywanych przez 

Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji na temat 

sposobu realizacji niniejszej umowy. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: kwotę ………………………………zł netto (słownie: ……………………………..), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy  stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. Do kwoty tej zostanie doliczony 

podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia poszczególnych 

faktur.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. zawierającym wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 

a także w sytuacji zmiany terminów na podstawie  realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone w  transzach: 

a)    za okres od podpisania umowy do  wyłonienia i podpisanie umowy  z Wykonawcą robót budowlanych– 

 w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1; 

b)    od przekazania terenu prac do momentu zgłoszenia odbioru robót w cyklach miesięcznych, 

proporcjonalnie do zatwierdzonych protokołów odbioru prac. Łączna wartość transzy wynosi 60% 

wynagrodzenia  określonego w ust 1. 

c)    transza końcowa po zakończeniu całości prac określonych w Umowie – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w ust. 1, z uwzględnieniem podziału na odbiór w połowie trwania okresu gwarancji – 5% oraz 

zakończenia okresu gwarancji – 5%. 

4. Podstawą wystawienia faktur za poszczególne transze będzie akceptacja Zamawiającego dla miesięcznych 

raportów Wykonawcy za okres objęty płatnością. 

5. Płatnikiem faktur będzie:   

Elbest sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 63 

97-400 Bełchatów 

NIP: 7691949726 

6. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się datę 

obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Wynagrodzenie  będzie wpłacane przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, 

prowadzone przez bank ………..  o numerze ………………………….. Wykonawca oświadcza, że wskazane 

konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.  

8. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy obejmującej przelew 

wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy   

w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Do dokonania przelewu wierzytelności z umowy na osobę trzecią wymagane jest uzyskanie uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, złoży 

oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia 

obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

11. Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy,  

w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu. 

12. Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oświadcza, iż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej 

płatności w stosunku do transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

13. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy Kontrahenta, 

natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na rachunek VAT Kontrahenta. 

Kontrahent wyraża zgodę na uiszczanie przez Elbest  sp. z o.o. płatności z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności w powyższy sposób. 

14. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do 

siedziby Elbest sp. z o. o. odpowiedniej i prawidłowo wystawionej faktury korygującej, co jest ostatnim 

warunkiem obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2.  Wykonawca będzie  zobowiązany  do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w  § 6 ust 1 umowy, 

2) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na terenie robót, w siedzibie Zamawiającego lub 

miejscu przez niego wskazanym, w terminach określonych w umowie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości   500,00 zł, 

3) za zwłokę w reakcji na, przekazanie listownie lub  drogą elektroniczną, wezwanie Zamawiającego do 

złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, przedłożenia informacji, sprawozdania 

bądź też uzupełnienia dokumentów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
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4) za nie wywiązywanie się z innych obowiązków wchodzących w zakres nadzoru inwestorskiego,  

określonych w umowie lub w ustawie Prawo budowlane, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu do 

właściwej realizacji umowy, w wysokości 1 000,00 zł za stwierdzony przypadek,  

5) za niewypełnianie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,  Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1 

umowy za każdy dzień zwłoki.  

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie,  

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego wykonania niniejszej umowy 

przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty 

dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz  

z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia 

ma skutek dokonania zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Strony ustalają, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

umowy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§ 8 

PRACE DODATKOWE, ODBIORY 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zamawiającego zmian zakresu inwestycji określonej 

 w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Wykonawcy mogące spowodować wzrost kosztów robót budowlanych lub 

przedłużenie czasu realizacji robót wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do 

rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Projektantowi/Generalnemu Wykonawcy polecenia 

wykonywania robót dodatkowych lub potwierdzania wniosków Projektanta/Generalnego Wykonawcy w tym 

zakresie. 

2. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Generalnemu Wykonawcy. 

Wykonawca spisuje wówczas, wspólnie ze Zleceniodawcą, kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru 

autorskiego, odpowiedni protokół konieczności. 

3. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub uzupełniających, wnikliwie i szczegółowo oceni konieczność wykonania wyżej wymienionych 

robót oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie konieczności wykona niezbędne kosztorysy 

oraz inne niezbędne czynności w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy. 

4. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu 

niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięciu strat, Wykonawca jest zobowiązany 

podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie 

Wykonawca podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym, po przedstawieniu Zamawiającemu zweryfikowanych 

kosztorysów na prace dodatkowe. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót. 

6. Z zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach w następujących terminach: 

a) 2 dni roboczych - w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, 
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b) 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robót zanikających, 

c) 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru końcowego. 

7. Potrzeba wykonania robót dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 

ust. 1 umowy. 

§ 9 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 

7 dni od daty jej podpisania, 

b) jeżeli Zleceniobiorca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, a przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni i nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez Zamawiającego, 

c) jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z umową, dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP 

 i p.poż., a także w sposób powodujący, iż tempo realizacji inwestycji nie będzie dawało gwarancji jej 

terminowego wykonania i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa  

w wykonywaniu tych obowiązków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

d) opóźnienia przedłożenia raportów miesięcznych, powyżej 7 dni lub ich nieprzedłożenie, 

e) niepowiadomienia Zamawiającego o odbiorach, 

f) rozpoczęcia likwidacji Zleceniobiorcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zleceniobiorcy, złożenie 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

g) rozpoczęcia likwidacji Zleceniobiorcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zleceniobiorcy, złożenie 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

h) nastąpi jakakolwiek zmiana organizacyjna lub prawna mająca negatywny wpływ na realizację Umowy lub 

sposób zabezpieczenia uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

2. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 

Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1, Zamawiający może następnie doprowadzić 

usługi do końca we własnym zakresie lub zawrzeć inną umowę z podmiotem trzecim na koszt i ryzyko 

Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z zapłatą należnego 

Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

5. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyżej, przez którąkolwiek ze stron Umowy powinno nastąpić 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienia,  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązania, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

do: 

a) przekazania w ciągu 7 dni Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją danego 

zadania inwestycyjnego, 

b) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowych protokołów inwentaryzacji robót 

wykonanych i w toku - według stanu na dzień odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. 
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§10 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, chyba że nastąpiły wskutek siły wyższej, 

b) wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego 

zaniedbania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z umowy, 

c) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień, 

d) wykonywania czynności Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym. 

e) naruszenie zobowiązania określonego w § 9 umowy, 

f) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy, 

g) zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorcy obowiązków określonych w § 5 ust. 2 umowy, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 7-dniowego terminu do podjęcia 

wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcy. 

2. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego Umowa rozwiązuje się z zachowaniem 30- dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni 

od dnia jej rozwiązania. 

5. W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy Strony dokonają rozliczenia należnego wynagrodzenia odpowiednio 

do dokonanych przez Zleceniobiorcę czynności. 

§11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY 

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów 

starannego działania. 

2. W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonać całości prac w przyjętym 

terminie, jak również w przypadku nieodpowiedniej jakości poszczególnych prac lub wykonywania ich 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo powierzyć wykonanie danej pracy 

lub usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Wartość prac wykonanych przez 

osoby trzecie potrącona zostanie z kwoty łącznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy. 

3. Przez cały okres obowiązywania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 500 

000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), na wszystkie i jedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk, za szkody na osobie 

 i mieniu, w szczególności od ryzyk i szkód związanych z realizacją niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, odpowiadającej wymaganiom ust. 3 nie później niż 

w dniu podpisania umowy. Zleceniobiorca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć 

Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

5. W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Zleceniobiorcę na jego koszt. Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia kosztów poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przysługującemu Zleceniobiorcy lub ich 



ZNAK   SPRAWY: ELST PFZ/272-13/2023.PFZ-13-2023.WS 

TYTUŁ UMOWY: SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
PRZEPROWADZANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE REMONTU 
BUDYNKU KOMPLEKSU ODNOWY BIOLOGICZNEJ WCHODZĄCEGO W SKŁAD HOTELU SOLINA SPA  
W MYCZKOWCACH K/SOLINY", 
 

Strona 12 z 14 

 

pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy. Odstąpienie od umowy 

 z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 

Zleceniobiorcę winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych                             

i uzyskanych od Zamawiającego i wykonawcy robót, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy. 

2.  Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę                                    

od Zamawiającego lub wykonawcy robót, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, 

zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wykonawcy robót wbrew 

postanowieniom niniejszej umowy. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej wiąże Wykonawcę i podwykonawców również po wykonaniu lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy. 

§ 13 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Zleceniobiorca oświadcza iż cała dokumentacja powstała w trakcie realizacji inwestycji wraz z autorskimi 

prawami majątkowymi do tej dokumentacji przechodzą na własność Zamawiającego w momencie przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że w chwili przenoszenia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

utworu wykonanego w ramach umowy, autorskie prawa majątkowe będą przysługiwały Zamawiającemu w pełni, 

wyłączne i bez ograniczeń oraz będą wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń,  

w szczególności żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do utworu, a także, że nie 

udzieli osobom trzecim żadnych zgód na korzystanie z utworu. 

3. Zleceniobiorca oświadcza także, że: ani przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

utworu, ani korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa 

do korzystania z utworu, nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Zamawiający nabywa pełne majątkowe prawa autorskie do utworu z chwilą jego odebrania, z tą chwilą nabywa 

również własność egzemplarza dzieła oraz nośników, na których utrwalony jest utwór. 

5. Zamawiający na zasadzie wyłączności nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich 

znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

a)    w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dzieła, jakimikolwiek środkami 

 i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzania do pamięci komputera, użyczenia, najmu, dzierżawy; 

c)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



ZNAK   SPRAWY: ELST PFZ/272-13/2023.PFZ-13-2023.WS 

TYTUŁ UMOWY: SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
PRZEPROWADZANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE REMONTU 
BUDYNKU KOMPLEKSU ODNOWY BIOLOGICZNEJ WCHODZĄCEGO W SKŁAD HOTELU SOLINA SPA  
W MYCZKOWCACH K/SOLINY", 
 

Strona 13 z 14 

 

6. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zamawiający,  w ramach zapłaconego na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie nabywa wyłączne prawa do korzystania  

z dzieła w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób. 

7. Niezależnie od przeniesienia całości majątkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie zachowuje wyłącznego 

prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i przenosi je na Zamawiającego w pełnym 

zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

8. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy niniejszej umowy nie są ograniczone w czasie ani 

terytorialnie. 

§ 14 

RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz innych osób 

fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem Umowy jest: Elbest sp. z o.o.  

z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. 1 Maja 63, www.elbesthotels.pl;  

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Elbest sp. z o.o.  jest: Agnieszka Bielawska,   e-mail:  iod@elbest.pl  

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy.  

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  dokumentacja  

postępowania  w  oparciu  o  zawarte  z  Elbest sp. z o.o. umowy o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, 

e) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

f) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

 Osoby, których dane dotyczą posiadają: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

http://www.elbesthotels.pl/
mailto:iod@elbest.pl
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§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny i Prawo budowlane. 

3. Wszelka dokumentacja i  korespondencja z Zamawiającym prowadzone są w języku polskim. 

4. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane w drodze negocjacji i porozumienia.  

W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu Strony będą rozstrzygały spory na drodze 

postępowania sądowego w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1  egzemplarz dla Zamawiającego   

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załączniki Umowy stanowią jej integralną część: 

a) SWZ oraz OPZ wraz z załącznikami, 

b) Oferta Wykonawcy, 

c) Kopia polisy Wykonawcy, 

 

WYKONAWCA:                                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  


