



Elbest sp.zo.o.

ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-08/2023.PFZ-08-2023.WS/196

Bełchatów, dn. 11/04/2023

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY – 4 ORAZ
MODYFIKACJA - 2**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-
wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem
i przebudową Hotelu Krynica w Krynicy - Zdroju wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji
administracyjnych”.

1. PYTANIE WYKONAWCY:

*„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach – dot. Formularza oferty pkt. 4: Określamy
dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu realizacji zadań inwestycyjnych
określonym w § 2 pkt. 3 wzoru umowy na kwoty:*

Zaś w Umowie powyższy paragraf mówi o zapłacie wynagrodzenia...na podstawie faktur....”

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje o modyfikacji – Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

Modyfikuje się następujący element:

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA – FORMULARZ OFERTOWY

BYŁO:

Pkt. 4 zdanie 4:

Określamy dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu realizacji zadań
inwestycyjnych określonym w § 2 pkt. 3 wzoru umowy na kwoty:....

JEST:

Pkt. 4 zdanie 4:

Określamy dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu realizacji zadań
inwestycyjnych:

W załączeniu:

1) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY

**WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ DLA
WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.**