ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ”Wykonanie prac remontowych łazienek pokojowych w Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont łazienek pokojowych” w Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka z siedzibą w Jasionce.

1. Opis budynku

Budynek istniejący Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka zlokalizowany jest w Jasionce, nr 652, 
36-002 Jasionka.
Liczba kondygnacji nadziemnych 	-	5

2. Opis przedmiotu.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
Część 1 – Remont 64 łazienek wraz z częścią pokojową  ( Pokoje oznaczone na rzutach kolorem zielonym – Załącznik nr 7.1 Rzuty pokoi)
Część 2 – Remont 56  łazienek ( Pokoje oznaczone na rzutach kolorem czerwonym – Załącznik nr 7.1 Rzuty pokoi)
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

Tabela 1
Zakres przewidywanych prac w pomieszczeniach łazienki – zakres dla 1 łazienki
	L.p.
	Łazienka
	Jednostka miary
	Ilość na 1 łazienki
	Ilość dla 120 łazienek

	1
	Prace demontażowe
	
	
	

	1.1
	Zabezpieczenie powierzchni łazienki przed rozpoczęciem prac
	kpl. – całe pomieszczenie
	1
	120

	1.2
	Demontaż brodzika i kabiny prysznicowej
	szt.
	1
	120

	1.3
	Demontaż miski ustępowej
	szt.
	1
	120

	1.4
	Demontaż uchwytu szczotki toaletowej
	szt.
	1
	120

	1.5
	Skucie płytek z posadzki, skucie kleju podpłytkowego
	m2
	2,2
	264,0

	1.6
	Skucie płytek ściany- 3 rzędy płytek nad posadzką na wszystkich ścianach łazienki
	m2
	2,2
	264,0

	1.7
	Skucie tynków gipsowych w miejscach demontaży płytek na ścianach
	m2
	2,2
	264,0

	2
	Posadzka – zakres prac
	
	
	

	2.1
	Oczyszczenie posadzki po demontażach, wyrównanie powierzchni , zagruntowanie
	m2
	2,2
	264,0

	2.2
	Wykonanie hydroizolacji na posadzce masa szlamowa MB2K lub Aquafin RB 400. narożniki posadzka/ ściana i narożniki ściana/ściana wkleić taśmę systemową w celu w celu niwelacji naprężeń, które mogą powodować pęknięcie hydroizolacji.

	m2
	3,4
	408,0

	2.3
	Dostawa i montaż nowych płytek gresowych - PARADYŻ MAGNETIK ANTRACITE GRES SZKL. REKT. MAT. 59,8X59,8 G1
	m2
	2,2
	264,0

	2.4
	Wykonanie fugowania płytek fugą elastyczną
	m2
	2,2
	264,0

	3.
	Ściany – zakres prac
	
	
	

	3.1
	Osuszenie i odgrzybienie ścian łazienki. W miejscu demontaży płytek - odgrzybienie preparatem BFA – remmers lub Renogal – Schomburg.
	m2
	2,2
	4,0

	3.2
	Nałożenie tynku cementowo- wapiennego , uzupełnienie płyty gipsowo-kartonowej wyrównanie powierzchni ścian w łazience do wys. 3 płytek
	m2
	2,2
	264,0

	3.2
	Wykonanie hydroizolacji na wysokości skutych płytek na ścianach  oraz przejść instalacji przez ścianę masą szlamowa MB2K lub Aquafin RB 400. narożniki posadzka/ ściana i narożniki ściana/ściana wkleić taśmę systemową w celu zabezpieczenia występowania tam naprężeń, które mogą powodować pęknięcie hydroizolacji.
	m2
	2,2
	264,0

	3.3
	Dostawa i montaż nowych płytek gresowych Paradyż Gamma
	m2
	2,2
	264,0

	4.
	Prace montażowe
	
	
	

	4.1
	Montaż nośników styropianowych brodzików, należy maksymalnie wykorzystać odzyskane, nieuszkodzone nośniki
	kpl.
	1
	120

	4.2
	Montaż brodzika i kabiny prysznicowej wraz z  instrukcją producenta wraz z uzupełnieniem silikonów (należy pamiętać o dociążeniu brodzika przed położeniem silikonów)
	kpl.
	1
	120

	4.3
	Ponowny montaż zdemontowanych elementów wyposażenia wymienionych od pkt. 1.2 i do  pkt..1.4
	kpl.
	1
	120



Tabela 2
Zakres przewidywanych prac w pomieszczeniach pokoi – zakres dla 1 pokoju

	L.p.
	Pokój
	Jednostka miary
	Ilość na 1 pokój
	Ilość dla 64 pokoje

	1
	Prace demontażowe
	
	
	

	1.1
	Zabezpieczenie powierzchni całego pokoju przed rozpoczęciem prac
	kpl. – całe pomieszczenie
	1
	64

	1.2
	Demontaż osprzętów elektrycznych w pokoju na ścianach z których będzie demontowana tapeta
	szt.
	4
	256

	1.3
	Demontaż zadajnika temperatury
	szt.
	1
	64

	1.4
	Demontaż kinkietu ściennego
	szt.
	1
	64

	1.5
	Demontaż zabudów meblowych przy drzwiach łazienki ( bagażownik + szafa)
	kpl.
	1
	64

	1.6
	Demontaż tapety Vescom (miejscowe naprawy pod tapetą) w pokojach – zakres ściany z zagłówkiem i ściany przy łazience
	m2
	18,5
	1184,0

	1.7
	Demontaż cokołów podłogowych  - zakres ściany z zagłówkiem i ściany przy łazience
	mb
	7,0
	448,0

	1.8
	Demontaż zagłówka łóżka
	szt.
	1
	64

	2
	Prace przygotowawcze
	
	
	

	2.1
	Przygotowanie powierzchni ścian w pokoju pod montaż tapet – zgodnie z wytycznymi producenta
	m2
	18,5
	1184,0

	2.2
	Osuszenie i odgrzybienie ściany pokoju przy łazience na wysokość 1.5 m -  odgrzybienie preparatem BFA – remmers lub Renogal – Schomburg. W miejscu gdzie tynk będzie zawilgocony wymienić go na nowy po wcześniejszym osuszeniu ściany.
	m2
	11,7
	748,8

	3.
	Prace montażowe
	
	
	

	3.1
	Montaż osprzętów elektrycznych w pokoju na ścianach których będzie montowana tapeta
	szt.
	4
	256

	3.2
	Montaż zadajnika temperatury
	szt.
	1
	64

	3.3
	Montaż kinkietu ściennego
	szt.
	1
	64

	3.4
	Montaż zabudów meblowych przy drzwiach łazienki ( bagażownik + szafa)
	kpl.
	1
	64

	3.5
	Montaż nowej tapety Vescom (miejscowe naprawy pod tapetą) w pokojach – zakres ściany z zagłówkiem i ściany przy łazience
	m2
	20,0
	1280,0

	3.6
	Montaż cokołów podłogowych  - zakres ściany z zagłówkiem i ściany przy łazience
	mb
	7,0
	448,0

	3.7
	Montaż zagłówka łóżka
	szt.
	1
	64


Uwaga:
· W ofercie należy przewidzieć ponowny montaż wszystkich osprzętów elektrycznych, kinkietów zabudów meblowych, elementów białego montażu oraz wyposażenia łazienki jak również cokołów dywanowych. 
· W ofercie należy przewidzieć osuszenie ścian po demontażu płytek jak i tapet. Poziom wilgotności ścian po osuszeniu ma być normowy i dać gwarancje przyczepności kolejnych warstw.
· W ofercie należy przewidzieć utylizację wszystkich materiałów z demontaży ( wykluczając te które będą montowane ponownie) oraz wszystkich odpadów które  Wykonawca wygeneruje w trakcie prowadzenia prac. 
· Oferent będzie zobowiązany do wyceny demontażu, wykonania 1 m2 tynku cementowo-wapiennego wraz z podaną w Tabeli 1 i 2 hydroizolacją w przypadku gdyby podczas prac rozbiórkowych wynikł dodatkowy zakres tych prac.
Tabela 1 i 2  jest dokumentem pomocniczym, w żadnym razie nie stanowi zamkniętego opisu robót podlegających wycenie. Do obowiązków Oferenta należy uwzględnienie w  Ofercie wszystkich robót i działań, które muszą być przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi producenta poszczególnych materiałów. 
Wszystkie przedmiary Wykonawca (Oferent) jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie. Przedmiary i specyfikacje zawarte w przekazanej dokumentacji mają jedynie na celu ułatwienie sporządzenia Oferty, a zawarte w nich ewentualne błędy lub braki nie będą podstawą do zwiększenia ceny.

Cena musi zawierać wszelkie koszty kompleksowego wykonania Przedmiotu Zamówienia , w tym koszty towarzyszące m.in. takie jak:
1.1. Zaplecze budowy dla Generalnego Wykonawcy, jego Podwykonawców; 
1.2. Obsługę nadzoru; 
1.3. Dokumentacji powykonawczej; 
1.4. Odbiorów robót własnych, podwykonawców; 
1.5. Zabezpieczeń BHP dla pracowników własnych i podwykonawców;
1.6. Wydzieleń i wygrodzeń miejsc prac od terenu Hotelu;


4. Wymagania materiałowe 
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiały dostarczone przez Wykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń wskazanych lub przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały i Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe określone w OPZ oraz odpowiednich przepisów i norm.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2021.779 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, działania w zakresie gospodarki odpadami. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez Wykonawcę poza Teren Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonywanie prac

Wykonywanie wszelkich prac głośnych budowlano-instalacyjnych w budynku Hotelu codziennie                     w godzinach uprzednio ustalonych z Zamawiającym. Wszelkie prace głośne powinny być planowane i realizowane w taki sposób, aby minimalizować uciążliwość dla gości Hotelu. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Dyrekcja Hotelu ma prawo do wydania polecenia o czasowym wstrzymaniu wykonywania przez Wykonawcę prac głośnych. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje wykonanie głośnych prac budowlano-montażowych tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem oraz podaniem planowanych godzin wykonywania prac głośnych.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą wstępnych harmonogramów robót, w których należy uwzględnić m.in. następujące utrudnienia:
· prace będą prowadzone w czynnym Hotelu;
· prace będą prowadzone etapami; 
· prace muszą być prowadzone, tak aby umożliwić funkcjonowanie Hotelu.
Ważne:  Hotel będzie przekazywał jednocześnie do realizacji prac po 10 pokoi. Kolejne pokoje będą przekazywane Wykonawcy z chwila odbioru bezusterkowego poprzedniej partii pokoi. 
6. Wytyczne w sprawie przeciwdziałania COVID
Zaplecze socjalne:
· Zakaz korzystania z toalet dla klientów hotelu – należy zapewnić oddzielną toaletę dla Pracowników inwestycji;
· Konieczność zapewnienia dostępu do bieżącej wody, mydła i środków dezynfekujących;
· Należy maksymalnie ograniczyć wizyty Pracowników w sklepach i innych miejscach publicznych;
· Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym momencie w zapleczu socjalnym tak, aby było realne zachowanie 1m odstępów;
· Szkolenia informacyjne, odprawy, odbywają się bez zmian z zachowaniem odległości co najmniej 1 m od innych osób;
· Wszystkie osoby, które przebywają pod nadzorem epidemicznym, mają zleconą kwarantannę, miały kontakt z osobą zarażoną lub mają objawy grypy lub przeziębienia nie powinny podejmować pracy;
· Dodatkowe wytyczne w zakresie BHP/ HSSE pozostają w zgodzie z wytycznymi krajowymi.
· Zachęcamy również do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla zakładów pracy: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

7. Załączniki
7.1	Rzuty pokoi
7.2	Karty materiałowe (brodzik, płytki, kabina prysznicowa)
7.3	Rzut przykładowego piętra
7.4	Rzut przykładowej łazienki

