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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO 

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI: 

DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO, OCHRONNEGO DLA POTRZEB OBIEKTÓW 

ELBEST SP. Z O.O. 

Lp. Pytania do dokumentów ofertowych Odpowiedź 

 
Data : 24.07.2026 r. 

1 § 10 ust. 1.2 – Kary umowne za opóźnienie  

w realizacji zamówienia 

Obecnie przewidziane stawki kar umownych (5% 

oraz 10% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia) są, w naszej ocenie, 

nieproporcjonalnie wysokie i mogą prowadzić do 

naliczenia kar przewyższających wartość 

realizowanego świadczenia. 

Proponujemy zmianę zapisu poprzez ustalenie kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości netto danego 

Zamówienia Jednostkowego za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, z jednoczesnym ograniczeniem 

łącznej wysokości kary do 10% wartości netto 

danego Zamówienia Jednostkowego. 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

2. § 10 ust. 3 – Odszkodowanie ponad kary umowne 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia. W naszej 

ocenie kary umowne powinny wyczerpywać 

odpowiedzialność Wykonawcy za naruszenia objęte 

ich zakresem. Pozostawienie możliwości 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych prowadzi do 

nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy, co 

jest rozwiązaniem nieproporcjonalnym. 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

3. § 8 ust. 6 – Zakup zastępczy na koszt Wykonawcy 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia. Zapis 

przewidujący możliwość dokonania zakupu 

zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy nie 

określa zasad ustalenia wysokości kosztów ani 

sposobu ich rozliczenia, co w praktyce przenosi na 

Wykonawcę nieograniczone ryzyko finansowe.  

W związku z powyższym zapis ten nie jest możliwy 

do zaakceptowania. 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

 


